
Anexa 5.1.3

1 Euro= 4,5991 RON, curs BNR , la data de 29.09.2017

COSTURI ELIGIBILE

(Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro)
1 2 3 4 5 5 6

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia mediului 68.246 14.839 12.967 81.213 17.658
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0

68.246 14.839 12.967 81.213 17.658

2.1 Utilitati (apa, canal) 0 0 0 0 0
2.2 Alimentare cu energie electrica 384.845 83.678 73.121 457.966 99.577
2.3 Drum acces 0 0 0 0 0

384.845 83.678 73.121 457.966 99.577

3.1 Studii 67.703 14.721 12.864 80.566 17.518
3.1.1 Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.) 67.703 14.721 12.864 80.566 17.518
3.1.2 Alte studii specifice 0 0 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 144.947 31.516 27.540 172.487 37.504
3.3 Expertizare tehnica 7.401 1.609 1.406 8.807 1.915

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor 0 0 0 0 0

3.5 Proiectare si engineering 132.980 28.914 25.266 158.246 34.408
3.5.1 Intocmire doc avize+PT+DE Fidic Galben 92.598 20.134 17.594 110.191 23.959
3.5.2 Intocmire doc avize+DE Fidic Rosu 40.382 8.780 7.673 48.055 10.449
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0 0 0 0 0
3.7 Consultanta 969.216 210.740 184.151 1.153.367 250.781

3.7.1 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 919.605 199.953 174.725 1.094.330 237.944
3.7.2 Auditul financiar 49.611 10.787 9.426 59.037 12.837

3.8 Asistenta tehnica la executie 1.520.132 330.528 288.825 1.808.957 393.328
3.8.1 Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei 1.296.691 281.945 246.371 1.543.063 335.514

3.8.2 Asistenta  Tehnica acordata de proiectant pe durata
executiei 223.441 48.584 42.454 265.894 57.814

2.842.378 618.029 540.052 3.382.430 735.455

4.1. Constructii si Instalatii 43.082.270 9.367.544 8.185.631 51.267.902 11.147.377
17.176.244 3.734.697 3.263.486 20.439.730 4.444.289

4.1.1 Sursa 0 0 0 0 0
4.1.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.1.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.1.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.1.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.3 Statia de tratare a apei/clorinare 1.852.685 402.836 352.010 2.204.695 479.375

4.1.3.1 Extindere 1.852.685 402.836 352.010 2.204.695 479.375
4.1.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.4 Rezervoare 584.101 127.003 110.979 695.081 151.134

4.1.4.1 Extindere 584.101 127.003 110.979 695.081 151.134
4.1.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.1.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.1.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.6 Retea de distributie 14.739.458 3.204.857 2.800.497 17.539.955 3.813.780

4.1.6.1 Extindere 14.739.458 3.204.857 2.800.497 17.539.955 3.813.780
4.1.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

25.906.026 5.632.847 4.922.145 30.828.171 6.703.088
4.1.7 Retele de canalizare 24.843.340 5.401.783 4.720.235 29.563.575 6.428.122

4.1.7.1 Extindere 24.843.340 5.401.783 4.720.235 29.563.575 6.428.122
4.1.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.8 Statii de pompare apa uzata 1.062.686 231.064 201.910 1.264.597 274.966

4.1.8.1 Extindere 1.062.686 231.064 201.910 1.264.597 274.966
4.1.7 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.1.9.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.1.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2. Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale 801.830 174.345 152.348 954.178 207.471
640.161 139.193 121.631 761.791 165.639

4.2.1 Sursa 0 0 0 0 0
4.2.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.2.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.2.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.2.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.3 Statia de tratare a apei/clorinare 590.072 128.302 112.114 702.185 152.679

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa

TOTAL Capitolul 3

PARTEA I
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Valoare inclusiv TVA

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

TOTAL Capitolul 2
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

STUDIU DE FEZABILITATE : Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020

DEVIZ GENERAL (PRETURI CURENTE)
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU UAT BRAGADIRU, judetul ILFOV

TOTAL Capitolul 1
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4.2.3.1 Extindere 590.072 128.302 112.114 702.185 152.679
4.2.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.4 Rezervoare 28.804 6.263 5.473 34.277 7.453

4.2.4.1 Extindere 28.804 6.263 5.473 34.277 7.453
4.2.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.2.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.2.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.6 Retea de distributie 21.285 4.628 4.044 25.329 5.507

4.2.6.1 Extindere 21.285 4.628 4.044 25.329 5.507
4.2.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

161.670 35.152 30.717 192.387 41.831
4.2.7 Retele de canalizare 51.313 11.157 9.749 61.062 13.277

4.2.7.1 Extindere 51.313 11.157 9.749 61.062 13.277
4.2.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.8 Statii de pompare apa uzata 110.357 23.995 20.968 131.325 28.554

4.2.8.1 Extindere 110.357 23.995 20.968 131.325 28.554
4.2.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.2.9.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.2.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5.980.926 1.300.456 1.136.376 7.117.302 1.547.542

4.783.386 1.040.070 908.843 5.692.229 1.237.683
4.3.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.3.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.3.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.3.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.3.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.3 Statia de tratare a apei/clorinare 4.264.506 927.248 810.256 5.074.762 1.103.425

4.3.3.1 Extindere 4.264.506 927.248 810.256 5.074.762 1.103.425
4.3.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.4 Rezervoare 261.201 56.794 49.628 310.830 67.585

4.3.4.1 Extindere 261.201 56.794 49.628 310.830 67.585
4.3.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.3.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.3.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.6 Retea de distributie 257.679 56.028 48.959 306.638 66.673

4.3.6.1 Extindere 257.679 56.028 48.959 306.638 66.673
4.3.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

1.197.540 260.386 227.533 1.425.073 309.859
4.3.7 Retele de canalizare 461.814 100.414 87.745 549.559 119.493

4.3.7.1 Extindere 461.814 100.414 87.745 549.559 119.493
4.3.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.8 Statii de pompare apa uzata 735.726 159.972 139.788 875.513 190.366

4.3.8.1 Extindere 735.726 159.972 139.788 875.513 190.366
4.3.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.3.9.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.3.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 103.612 22.529 19.686 123.299 26.809
0 0 0 0 0

4.4.1 Sursa 0 0 0 0 0
4.4.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.4.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.3 Statia de tratare a apei/clorinare 0 0 0 0 0

4.4.3.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.4.4.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.4.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.6 Retea de distributie 0 0 0 0 0

4.4.6.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

103.612 22.529 19.686 123.299 26.809
4.4.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.4.7.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.8 Statii de pompare apa uzata 103.612 22.529 19.686 123.299 26.809

4.4.8.1 Extindere 103.612 22.529 19.686 123.299 26.809
4.4.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.4.9.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5. Dotari 13.050 2.838 2.480 15.530 3.377
13.050 2.838 2.480 15.530 3.377

4.5.1 Sursa 0 0 0 0 0
4.5.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa
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4.5.2 Aductiuni 0 0 0 0 0
4.5.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.3 Statia de tratare a apei/clorinare 13.050 2.838 2.480 15.530 3.377

4.5.3.1 Extindere 13.050 2.838 2.480 15.530 3.377
4.5.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.5.4.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.5.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.6 Retea de distributie 0 0 0 0 0

4.5.6.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
4.5.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.5.7.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.8 Statii de pompare apa uzata 0 0 0 0 0

4.5.8.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.5.9.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.6. Active necorporale 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

49.981.688 10.867.711 9.496.521 59.478.209 12.932.576

5.1 Organizare de santier 797.840 173.478 151.590 949.430 206.438
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 319.136 69.391 60.636 379.772 82.575
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 478.704 104.087 90.954 569.658 123.863

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 483.690 105.171 0 483.690 105.171

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finatatoare 0 0 0 0 0

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 217.007 47.185 0 217.007 47.185

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii

43.401 9.437 0 43.401 9.437

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 223.282 48.549 0 223.282 48.549

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0 0 0 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.865.270 405.573 354.401 2.219.671 482.632
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 30.253 6.578 5.748 36.001 7.828

3.177.053 690.799 511.739 3.688.792 802.068

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 119.619 26.009 22.728 142.346 30.951
6.2 Probe tehnologice 239.237 52.018 45.455 284.692 61.902

358.856 78.027 68.183 427.038 92.853
TOTAL 56.813.066 12.353.084 10.702.582 67.515.648 14.680.187

Din care C + M 44.656.328 9.709.797 8.484.702 53.141.030 11.554.659

357.214 77.670 0 357.214 77.670

57.170.281 12.430.754 10.702.582 67.872.862 14.757.857

Consultant UAT

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a
Proiectului
TOTAL DEVIZ

 Sistem de canalizare
TOTAL Capitolul 4

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

TOTAL Capitolul 5
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

TOTAL Capitolul 6

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare
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