
Anexa 5.2.13

1 Euro= 4,5991 RON, curs BNR , la data de 29.09.2017

COSTURI ELIGIBILE

(Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro)
1 2 3 4 5 5 6

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia mediului 56.928 12.378 10.816 67.744 14.730
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0

56.928 12.378 10.816 67.744 14.730

2.1 Utilitati (apa, canal) 0 0 0 0 0
2.2 Alimentare cu energie electrica 607.959 132.191 115.512 723.471 157.307
2.3 Drum acces 0 0 0 0 0

607.959 132.191 115.512 723.471 157.307

3.1 Studii 131.266 28.542 24.941 156.207 33.965
3.1.1 Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.) 131.266 28.542 24.941 156.207 33.965
3.1.2 Alte studii specifice 0 0 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 139.367 30.303 26.480 165.847 36.061
3.3 Expertiza tehnica 13.797 3.000 2.621 16.419 3.570

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor 0 0 0 0 0

3.5 Proiectare si engineering 504.198 109.630 95.798 599.996 130.459
3.5.1 Intocmire doc avize+PT+DE Fidic Galben 476.988 103.713 90.628 567.616 123.419
3.5.2 Intocmire doc avize+DE Fidic Rosu 27.210 5.916 5.170 32.380 7.041
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0 0 0 0 0
3.7 Consultanta 991.900 215.673 188.461 1.180.361 256.650

3.7.1 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 945.656 205.618 179.675 1.125.331 244.685
3.7.2 Auditul financiar 46.244 10.055 8.786 55.030 11.965

3.8 Asistenta tehnica la executie 1.579.922 343.529 300.185 1.880.108 408.799
3.8.1 Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei 1.333.425 289.932 253.351 1.586.775 345.019

3.8.2 Asistenta  Tehnica acordata de proiectant pe durata
executiei 246.498 53.597 46.835 293.332 63.780

3.360.452 730.676 638.486 3.998.937 869.504

4.1. Constructii si Instalatii 43.600.676 9.480.263 8.284.129 51.884.805 11.281.513
17.532.519 3.812.163 3.331.179 20.863.698 4.536.474

4.1.1 Sursa 0 0 0 0 0
4.1.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.1.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.1.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.1.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.3 Statia de tratare a apei/clorinare 3.118.112 677.983 592.441 3.710.554 806.800

4.1.3.1 Extindere 3.118.112 677.983 592.441 3.710.554 806.800
4.1.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.4 Rezervoare 849.146 184.633 161.338 1.010.483 219.713

4.1.4.1 Extindere 849.146 184.633 161.338 1.010.483 219.713
4.1.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.5 Statii de pompare 12.496 2.717 2.374 14.870 3.233

4.1.5.1 Extindere 12.496 2.717 2.374 14.870 3.233
4.1.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.6 Retea de distributie 13.552.766 2.946.830 2.575.025 16.127.791 3.506.728

4.1.6.1 Extindere 13.552.766 2.946.830 2.575.025 16.127.791 3.506.728
4.1.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

26.068.157 5.668.100 4.952.950 31.021.107 6.745.039
4.1.7 Retele de canalizare 18.591.720 4.042.469 3.532.427 22.124.146 4.810.538

4.1.7.1 Extindere 18.591.720 4.042.469 3.532.427 22.124.146 4.810.538
4.1.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.8 Statii de pompare apa uzata 847.708 184.321 161.065 1.008.773 219.341

4.1.8.1 Extindere 847.708 184.321 161.065 1.008.773 219.341
4.1.7 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.9 Statii de epurare 6.628.729 1.441.310 1.259.458 7.888.187 1.715.159

4.1.9.1 Extindere 6.628.729 1.441.310 1.259.458 7.888.187 1.715.159
4.1.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2. Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale 955.762 207.815 181.595 1.137.357 247.300
399.648 86.897 75.933 475.581 103.407

4.2.1 Sursa 0 0 0 0 0
4.2.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.2.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.2.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.2.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.3 Statia de tratare a apei/clorinare 298.546 64.914 56.724 355.270 77.248

4.2.3.1 Extindere 298.546 64.914 56.724 355.270 77.248
4.2.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
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4.2.4 Rezervoare 61.343 13.338 11.655 72.998 15.872
4.2.4.1 Extindere 61.343 13.338 11.655 72.998 15.872
4.2.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.5 Statii de pompare 27.687 6.020 5.260 32.947 7.164

4.2.5.1 Extindere 27.687 6.020 5.260 32.947 7.164
4.2.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.6 Retea de distributie 12.073 2.625 2.294 14.366 3.124

4.2.6.1 Extindere 12.073 2.625 2.294 14.366 3.124
4.2.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

556.114 120.918 105.662 661.776 143.892
4.2.7 Retele de canalizare 12.418 2.700 2.359 14.777 3.213

4.2.7.1 Extindere 12.418 2.700 2.359 14.777 3.213
4.2.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.8 Statii de pompare apa uzata 50.972 11.083 9.685 60.656 13.189

4.2.8.1 Extindere 50.972 11.083 9.685 60.656 13.189
4.2.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.9 Statii de epurare 492.725 107.135 93.618 586.342 127.491

4.2.9.1 Extindere 492.725 107.135 93.618 586.342 127.491
4.2.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 8.878.687 1.930.527 1.686.950 10.565.637 2.297.327

3.884.354 844.590 738.027 4.622.381 1.005.062
4.3.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.3.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.3.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.3.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.3.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.3 Statia de tratare a apei/clorinare 2.897.994 630.122 550.619 3.448.613 749.845

4.3.3.1 Extindere 2.897.994 630.122 550.619 3.448.613 749.845
4.3.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.4 Rezervoare 552.085 120.042 104.896 656.981 142.850

4.3.4.1 Extindere 552.085 120.042 104.896 656.981 142.850
4.3.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.5 Statii de pompare 276.870 60.201 52.605 329.476 71.639

4.3.5.1 Extindere 276.870 60.201 52.605 329.476 71.639
4.3.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.6 Retea de distributie 157.404 34.225 29.907 187.311 40.728

4.3.6.1 Extindere 157.404 34.225 29.907 187.311 40.728
4.3.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.994.333 1.085.937 948.923 5.943.256 1.292.265
4.3.7 Retele de canalizare 124.176 27.000 23.593 147.769 32.130

4.3.7.1 Extindere 124.176 27.000 23.593 147.769 32.130
4.3.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.8 Statii de pompare apa uzata 694.860 151.086 132.023 826.883 179.792

4.3.8.1 Extindere 694.860 151.086 132.023 826.883 179.792
4.3.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.9 Statii de epurare 4.175.298 907.851 793.307 4.968.604 1.080.343

4.3.9.1 Extindere 4.175.298 907.851 793.307 4.968.604 1.080.343
4.3.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 533.496 116.000 101.364 634.860 138.040

0 0 0 0 0
4.4.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.4.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.4.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.3 Statia de tratare a apei/clorinare 0 0 0 0 0

4.4.3.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.4.4.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.4.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.6 Retea de distributie 0 0 0 0 0

4.4.6.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

533.496 116.000 101.364 634.860 138.040
4.4.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.4.7.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.8 Statii de pompare apa uzata 96.581 21.000 18.350 114.932 24.990

4.4.8.1 Extindere 96.581 21.000 18.350 114.932 24.990
4.4.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.9 Statii de epurare 436.915 95.000 83.014 519.928 113.050

4.4.9.1 Extindere 436.915 95.000 83.014 519.928 113.050
4.4.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5. Dotari 316.658 68.852 60.165 376.822 81.934
70.992 15.436 13.488 84.480 18.369

4.5.1 Sursa 0 0 0 0 0
4.5.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.5.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.3 Statia de tratare a apei/clorinare 70.992 15.436 13.488 84.480 18.369

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa
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4.5.3.1 Extindere 70.992 15.436 13.488 84.480 18.369
4.5.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.5.4.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.5.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.6 Retea de distributie 0 0 0 0 0

4.5.6.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

245.666 53.416 46.677 292.342 63.565
4.5.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.5.7.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.8 Statii de pompare apa uzata 27.209 5.916 5.170 32.378 7.040

4.5.8.1 Extindere 27.209 5.916 5.170 32.378 7.040
4.5.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.9 Statii de epurare 218.457 47.500 41.507 259.964 56.525

4.5.9.1 Extindere 218.457 47.500 41.507 259.964 56.525
4.5.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.6. Active necorporale 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

54.285.278 11.803.457 10.314.203 64.599.481 14.046.114
11.803.457

5.1 Organizare de santier 1.158.280 251.849 220.073 1.378.353 299.701
5.1.1 Lucrari de constructii 700.052 152.215 133.010 833.062 181.136
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 458.227 99.634 87.063 545.291 118.565

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 495.411 107.719 0 495.411 107.719

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finatatoare 0 0 0 0 0

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 221.504 48.162 0 221.504 48.162

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii

44.301 9.632 0 44.301 9.632

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 229.607 49.924 0 229.607 49.924

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0 0 0 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2.040.872 443.755 387.766 2.428.637 528.068
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 31.110 6.764 5.911 37.021 8.050

3.725.672 810.087 613.750 4.339.422 943.537

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 181.912 39.554 34.563 216.475 47.069
6.2 Probe tehnologice 355.972 77.400 67.635 423.606 92.106

537.883 116.954 102.198 640.081 139.175
TOTAL 62.574.172 13.605.743 11.794.965 74.369.137 16.170.367

Din care C + M 45.921.377 9.984.862 8.725.062 54.646.439 11.881.985

387.972 84.358 0 387.972 84.358

62.962.144 13.690.101 11.794.965 74.757.109 16.254.726

Consultant UAT

TOTAL Capitolul 4

 Sistem de alimentare cu apa
 Sistem de canalizare

 Sistem de canalizare

TOTAL DEVIZ

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a
Proiectului

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

TOTAL Capitolul 6

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

TOTAL Capitolul 5
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