
Anexa 5.2.19

1 Euro= 4,66 RON, curs BNR , la data de 11.04.2018

COSTURI ELIGIBILE

(Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro)

1 2 3 4 5 5 6

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului 57.369 12.311 10.900 68.269 14.650

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0

57.369 12.311 10.900 68.269 14.650

2.1 Utilitati (apa, canal) 0 0 0 0 0

2.2 Alimentare cu energie electrica 581.102 124.700 110.409 691.511 148.393

2.3 Drum acces 106.015 22.750 20.143 126.158 27.073

687.117 147.450 130.552 817.669 175.466

3.1 Studii 68.253 14.647 12.968 81.221 17.430

3.1.1 Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.) 68.253 14.647 12.968 81.221 17.430

3.1.2 Alte studii specifice 0 0 0 0 0

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 87.092 18.689 16.548 103.640 22.240

3.3 Expertiza tehnica 0 0 0 0 0

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor
0 0 0 0 0

3.3 Expertiza tehnica 0 0 0 0 0

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor
0 0 0 0 0

3.5 Proiectare si engineering 186.574 40.037 35.449 222.023 47.644

3.5.1 Intocmire doc avize+PT+DE Fidic Galben 160.308 34.401 30.459 190.767 40.937

3.5.2 Intocmire doc avize+DE Fidic Rosu 26.266 5.636 4.991 31.256 6.707

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0 0 0 0 0

3.7 Consultanta 633.964 136.044 120.453 754.417 161.892

3.7.1 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 582.645 125.031 110.703 693.347 148.787

3.7.2 Auditul financiar 51.319 11.013 9.751 61.069 13.105

3.8 Asistenta tehnica la executie 971.449 208.465 184.575 1.156.024 248.074

3.8.2 Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei 821.559 176.300 156.096 977.656 209.797

3.8.1
Asistenta  Tehnica acordata de proiectant pe durata 

executiei
149.889 32.165 28.479 178.368 38.276

1.947.332 417.882 369.993 2.317.325 497.280

4.1. Constructii si Instalatii 24.212.470 5.195.809 4.600.369 28.812.839 6.183.013

946.861 203.189 179.904 1.126.764 241.795

4.1.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.1.1.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.1.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.1.2.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.1.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.3 Statia de tratare a apei/clorinare 118.830 25.500 22.578 141.408 30.345

4.1.3.1 Extindere 118.830 25.500 22.578 141.408 30.345

4.1.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.1.4.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.1.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.1.5.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.1.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.6 Retea de distributie 828.031 177.689 157.326 985.357 211.450

4.1.6.1 Extindere 828.031 177.689 157.326 985.357 211.450

4.1.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

23.265.609 4.992.620 4.420.466 27.686.075 5.941.218

4.1.7 Retele de canalizare 18.474.598 3.964.506 3.510.174 21.984.772 4.717.762

4.1.7.1 Extindere 18.474.598 3.964.506 3.510.174 21.984.772 4.717.762

4.1.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.8 Statii de pompare apa uzata 691.208 148.328 131.330 822.538 176.510

4.1.8.1 Extindere 691.208 148.328 131.330 822.538 176.510

4.1.7 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.9 Statii de epurare 4.099.803 879.786 778.963 4.878.765 1.046.945

4.1.9.1 Extindere 4.099.803 879.786 778.963 4.878.765 1.046.945

4.1.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2. Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale 556.511 119.423 105.737 662.248 142.113

7.358 1.579 1.398 8.756 1.879

4.2.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.2.1.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.2.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.2.2.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.2.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.3 Statia de tratare a apei/clorinare 0 0 0 0 0

4.2.3.1 Extindere 0 0 0 0 0
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4.2.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.2.4.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.2.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.2.5.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.2.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.6 Retea de distributie 7.358 1.579 1.398 8.756 1.879

4.2.6.1 Extindere 7.358 1.579 1.398 8.756 1.879

4.2.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

549.153 117.844 104.339 653.492 140.234

4.2.7 Retele de canalizare 11.324 2.430 2.152 13.475 2.892

4.2.7.1 Extindere 11.324 2.430 2.152 13.475 2.892

4.2.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.8 Statii de pompare apa uzata 47.690 10.234 9.061 56.752 12.178

4.2.8.1 Extindere 47.690 10.234 9.061 56.752 12.178

4.2.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.9 Statii de epurare 490.139 105.180 93.126 583.265 125.164

4.2.9.1 Extindere 490.139 105.180 93.126 583.265 125.164

4.2.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5.005.833 1.074.213 951.108 5.956.941 1.278.313

123.122 26.421 23.393 146.515 31.441

4.3.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.3.1.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.3.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.3.2.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.3.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.3 Statia de tratare a apei/clorinare 27.960 6.000 5.312 33.272 7.140

4.3.3.1 Extindere 27.960 6.000 5.312 33.272 7.140

4.3.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.3.4.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.3.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.3.5.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.3.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.6 Retea de distributie 95.162 20.421 18.081 113.243 24.301

4.3.6.1 Extindere 95.162 20.421 18.081 113.243 24.301

4.3.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.882.711 1.047.792 927.715 5.810.426 1.246.872

4.3.7 Retele de canalizare 113.238 24.300 21.515 134.753 28.917

4.3.7.1 Extindere 113.238 24.300 21.515 134.753 28.917

4.3.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.8 Statii de pompare apa uzata 476.914 102.342 90.614 567.527 121.787

4.3.8.1 Extindere 476.914 102.342 90.614 567.527 121.787

4.3.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.9 Statii de epurare 4.292.559 921.150 815.586 5.108.145 1.096.169

4.3.9.1 Extindere 4.292.559 921.150 815.586 5.108.145 1.096.169

4.3.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 23.300 5.000 4.427 27.727 5.950

0 0 0 0 0

4.4.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.4.1.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.4.2.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.3 Statia de tratare a apei/clorinare 0 0 0 0 0

4.4.3.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.4.4.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.4.5.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.6 Retea de distributie 0 0 0 0 0

4.4.6.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

23.300 5.000 4.427 27.727 5.950

4.4.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.4.7.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.8 Statii de pompare apa uzata 23.300 5.000 4.427 27.727 5.950

4.4.8.1 Extindere 23.300 5.000 4.427 27.727 5.950

4.4.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.4.9.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5. Dotari 233.676 50.145 44.398 278.074 59.673

12.326 2.645 2.342 14.668 3.148

4.5.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.5.1.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.5.2.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.3 Statia de tratare a apei/clorinare 12.326 2.645 2.342 14.668 3.148
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4.5.3.1 Extindere 12.326 2.645 2.342 14.668 3.148

4.5.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.5.4.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.5.5.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.6 Retea de distributie 0 0 0 0 0

4.5.6.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

221.350 47.500 42.057 263.407 56.525

4.5.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.5.7.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.8 Statii de pompare apa uzata 0 0 0 0 0

4.5.8.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.9 Statii de epurare 221.350 47.500 42.057 263.407 56.525

4.5.9.1 Extindere 221.350 47.500 42.057 263.407 56.525

4.5.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.6. Active necorporale 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

30.031.789 6.444.590 5.706.040 35.737.829 7.669.062

6.444.590

5.1 Organizare de santier 476.397 102.231 90.515 566.912 121.655

5.1.1 Lucrari de constructii 190.559 40.892 36.206 226.765 48.662

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 285.838 61.339 54.309 340.147 72.993

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 274.938 59.000 0 274.938 59.000

5.2.1
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finatatoare
0 0 0 0 0

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii
122.015 26.184 0 122.015 26.184

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii

24.403 5.237 0 24.403 5.237

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 128.520 27.579 0 128.520 27.579

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare
0 0 0 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.145.326 245.778 217.612 1.362.938 292.476

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 19.168 4.113 3.642 22.809 4.895

1.915.829 411.122 311.769 2.227.598 478.025

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 100.117 21.484 19.022 119.139 25.566

6.2 Probe tehnologice 200.233 42.969 38.044 238.278 51.133

300.350 64.453 57.066 357.416 76.699

TOTAL 34.939.787 7.497.808 6.586.321 41.526.108 8.911.182

Din care C + M 25.704.026 5.515.885 4.883.765 30.587.791 6.563.904

221.647 47.564 0 221.647 47.564

35.161.433 7.545.372 6.586.321 41.747.754 8.958.746

Consultant UAT

TOTAL DEVIZ

TOTAL Capitolul 4

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

TOTAL Capitolul 5

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

TOTAL Capitolul 6

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a 

Proiectului
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