
Anexa 5.2.19

1 Euro= 4,5991 RON, curs BNR , la data de 29.09.2017

COSTURI ELIGIBILE

(Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro)
1 2 3 4 5 5 6

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia mediului 56.620 12.311 10.758 67.377 14.650
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0

56.620 12.311 10.758 67.377 14.650

2.1 Utilitati (apa, canal) 0 0 0 0 0
2.2 Alimentare cu energie electrica 573.508 124.700 108.966 682.474 148.393
2.3 Drum acces 104.630 22.750 19.880 124.509 27.073

678.137 147.450 128.846 806.983 175.466

3.1 Studii 64.972 14.127 12.345 77.316 16.811
3.1.1 Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.) 64.972 14.127 12.345 77.316 16.811
3.1.2 Alte studii specifice 0 0 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 84.799 18.438 16.112 100.911 21.941
3.3 Expertiza tehnica 0 0 0 0 0

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor 0 0 0 0 0

3.3 Expertiza tehnica 0 0 0 0 0

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor 0 0 0 0 0

3.5 Proiectare si engineering 183.052 39.802 34.780 217.832 47.364
3.5.1 Intocmire doc avize+PT+DE Fidic Galben 157.129 34.165 29.855 186.984 40.657
3.5.2 Intocmire doc avize+DE Fidic Rosu 25.923 5.636 4.925 30.848 6.707
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0 0 0 0 0
3.7 Consultanta 567.386 123.369 107.803 675.190 146.809

3.7.1 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 521.142 113.314 99.017 620.159 134.844
3.7.2 Auditul financiar 46.244 10.055 8.786 55.030 11.965

3.8 Asistenta tehnica la executie 870.680 189.315 165.429 1.036.110 225.285
3.8.1 Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei 734.838 159.779 139.619 874.457 190.137

3.8.2 Asistenta  Tehnica acordata de proiectant pe durata
executiei 135.843 29.537 25.810 161.653 35.149

1.770.890 385.051 336.469 2.107.359 458.211

4.1. Constructii si Instalatii 23.867.531 5.189.609 4.534.831 28.402.362 6.175.635
934.487 203.189 177.552 1.112.039 241.795

4.1.1 Sursa 0 0 0 0 0
4.1.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.1.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.1.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.1.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.3 Statia de tratare a apei/clorinare 117.277 25.500 22.283 139.560 30.345

4.1.3.1 Extindere 117.277 25.500 22.283 139.560 30.345
4.1.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.1.4.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.1.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.1.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.1.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.6 Retea de distributie 817.209 177.689 155.270 972.479 211.450

4.1.6.1 Extindere 817.209 177.689 155.270 972.479 211.450
4.1.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

22.933.044 4.986.420 4.357.278 27.290.323 5.933.840
4.1.7 Retele de canalizare 18.233.160 3.964.506 3.464.300 21.697.460 4.717.762

4.1.7.1 Extindere 18.233.160 3.964.506 3.464.300 21.697.460 4.717.762
4.1.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.8 Statii de pompare apa uzata 682.175 148.328 129.613 811.789 176.510

4.1.8.1 Extindere 682.175 148.328 129.613 811.789 176.510
4.1.7 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.1.9 Statii de epurare 4.017.709 873.586 763.365 4.781.074 1.039.567

4.1.9.1 Extindere 4.017.709 873.586 763.365 4.781.074 1.039.567
4.1.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2. Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale 519.031 112.855 98.616 617.647 134.297
7.262 1.579 1.380 8.642 1.879

4.2.1 Sursa 0 0 0 0 0
4.2.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.2.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.2.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.2.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.3 Statia de tratare a apei/clorinare 0 0 0 0 0

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

TOTAL Capitolul 2
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

TOTAL Capitolul 3
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa

PARTEA I
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL Capitolul 1

STUDIU DE FEZABILITATE : Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020

DEVIZ GENERAL  (PRETURI CONSTANTE)
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU UAT GRADISTEA, judetul ILFOV

Nr crt DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR
DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
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4.2.3.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.2.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.2.4.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.2.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.2.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.2.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.6 Retea de distributie 7.262 1.579 1.380 8.642 1.879

4.2.6.1 Extindere 7.262 1.579 1.380 8.642 1.879
4.2.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

511.769 111.276 97.236 609.006 132.418
4.2.7 Retele de canalizare 11.176 2.430 2.123 13.299 2.892

4.2.7.1 Extindere 11.176 2.430 2.123 13.299 2.892
4.2.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.8 Statii de pompare apa uzata 47.067 10.234 8.943 56.010 12.178

4.2.8.1 Extindere 47.067 10.234 8.943 56.010 12.178
4.2.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.2.9 Statii de epurare 453.526 98.612 86.170 539.696 117.348

4.2.9.1 Extindere 453.526 98.612 86.170 539.696 117.348
4.2.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 4.600.880 1.000.387 874.167 5.475.047 1.190.461

121.513 26.421 23.087 144.600 31.441
4.3.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.3.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.3.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.3.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.3.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.3 Statia de tratare a apei/clorinare 27.595 6.000 5.243 32.838 7.140

4.3.3.1 Extindere 27.595 6.000 5.243 32.838 7.140
4.3.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.3.4.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.3.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.3.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.3.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.6 Retea de distributie 93.918 20.421 17.844 111.763 24.301

4.3.6.1 Extindere 93.918 20.421 17.844 111.763 24.301
4.3.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.479.367 973.966 851.080 5.330.447 1.159.020
4.3.7 Retele de canalizare 111.758 24.300 21.234 132.992 28.917

4.3.7.1 Extindere 111.758 24.300 21.234 132.992 28.917
4.3.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.8 Statii de pompare apa uzata 470.681 102.342 89.429 560.110 121.787

4.3.8.1 Extindere 470.681 102.342 89.429 560.110 121.787
4.3.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.3.9 Statii de epurare 3.896.928 847.324 740.416 4.637.344 1.008.316

4.3.9.1 Extindere 3.896.928 847.324 740.416 4.637.344 1.008.316
4.3.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 22.996 5.000 4.369 27.365 5.950
0 0 0 0 0

4.4.1 Sursa 0 0 0 0 0
4.4.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.4.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.3 Statia de tratare a apei/clorinare 0 0 0 0 0

4.4.3.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.4.4.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.4.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.6 Retea de distributie 0 0 0 0 0

4.4.6.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

22.996 5.000 4.369 27.365 5.950
4.4.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.4.7.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.8 Statii de pompare apa uzata 22.996 5.000 4.369 27.365 5.950

4.4.8.1 Extindere 22.996 5.000 4.369 27.365 5.950
4.4.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.4.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.4.9.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.4.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5. Dotari 230.622 50.145 43.818 274.440 59.673
12.165 2.645 2.311 14.476 3.148

4.5.1 Sursa 0 0 0 0 0
4.5.1.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.5.2.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare
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4.5.3 Statia de tratare a apei/clorinare 12.165 2.645 2.311 14.476 3.148
4.5.3.1 Extindere 12.165 2.645 2.311 14.476 3.148
4.5.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.5.4.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.5.5.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.6 Retea de distributie 0 0 0 0 0

4.5.6.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

218.457 47.500 41.507 259.964 56.525
4.5.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.5.7.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.8 Statii de pompare apa uzata 0 0 0 0 0

4.5.8.1 Extindere 0 0 0 0 0
4.5.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0
4.5.9 Statii de epurare 218.457 47.500 41.507 259.964 56.525

4.5.9.1 Extindere 218.457 47.500 41.507 259.964 56.525
4.5.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.6. Active necorporale 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

29.241.059 6.357.996 5.555.801 34.796.861 7.566.015
6.357.996

5.1 Organizare de santier 463.799 100.846 88.122 551.921 120.006
5.1.1 Lucrari de constructii 185.520 40.338 35.249 220.768 48.003
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 278.279 60.507 52.873 331.153 72.004

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 270.852 58.892 0 270.852 58.892

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finatatoare 0 0 0 0 0

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 120.265 26.150 0 120.265 26.150

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii

24.053 5.230 0 24.053 5.230

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 126.534 27.513 0 126.534 27.513

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0 0 0 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.111.135 241.598 211.116 1.322.250 287.502
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 17.144 3.728 3.257 20.402 4.436

1.862.931 405.064 302.495 2.165.425 470.837

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 92.018 20.008 17.483 109.501 23.809
6.2 Probe tehnologice 184.035 40.015 34.967 219.002 47.618

276.053 60.023 52.450 328.503 71.428
TOTAL 33.885.689 7.367.896 6.386.819 40.272.508 8.756.606

Din care C + M 25.306.839 5.502.563 4.808.299 30.115.138 6.548.050

208.983 45.440 0 208.983 45.440

34.094.672 7.413.336 6.386.819 40.481.491 8.802.046

Consultant UAT

TOTAL DEVIZ

TOTAL Capitolul 4
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

TOTAL Capitolul 5

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa
 Sistem de canalizare

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

TOTAL Capitolul 6

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a
Proiectului
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