
Anexa 5.2.6

1 Euro= 4,66 RON, curs BNR , la data de 1 Euro= 4,66 RON, curs BNR , la data de 11.04.2018

COSTURI ELIGIBILE

(Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro)

1 2 3 4 5 5 6

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului 30.961 6.644 5.883 36.844 7.906

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0

30.961 6.644 5.883 36.844 7.906

2.1 Utilitati (apa, canal) 0 0 0 0 0

2.2 Alimentare cu energie electrica 331.559 71.150 62.996 394.555 84.669

2.3 Drum acces 0 0 0 0 0

331.559 71.150 62.996 394.555 84.669

3.1 Studii 33.000 7.082 6.270 39.271 8.427

3.1.1 Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.) 33.000 7.082 6.270 39270,58746 8.427

3.1.2 Alte studii specifice 0 0 0 0 0

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 59.483 12.765 11.302 70.784 15.190

3.3 Expertizare tehnica 0 0 0 0 0

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor
0 0 0 0 0

3.5 Proiectare si engineering 79.357 17.029 15.078 94.435 20.265

3.5.1 Intocmire doc avize+PT+DE Fidic Galben 28.618 6.141 5.437 34.055 7.308

3.5.2 Intocmire doc avize+DE Fidic Rosu 50.739 10.888 9.640 60.380 12.957

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0 0 0 0 0

3.7 Consultanta 498.179 106.905 94.654 592.833 127.217

3.7.1 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 446.860 95.893 84.903 531.764 114.112

3.7.2 Auditul financiar 51.319 11.013 9.751 61.069 13.105

3.8 Asistenta tehnica la executie 745.054 159.883 141.560 886.615 190.261

3.8.2 Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei 630.096 135.214 119.718 749.815 160.904

3.8.1
Asistenta  Tehnica acordata de proiectant pe durata 

executiei
114.958 24.669 21.842 136.800 29.356

1.415.074 303.664 268.864 1.683.938 361.360

4.1. Constructii si Instalatii 19.059.162 4.089.949 3.621.241 22.680.403 4.867.039

6.828.922 1.465.434 1.297.495 8.126.418 1.743.866

4.1.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.1.1.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.1.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.1.2.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.1.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.3 Statia de tratare a apei/clorinare 0 0 0 0 0

4.1.3.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.1.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.4 Rezervoare 514.506 110.409 97.756 612.262 131.387

4.1.4.1 Extindere 514.506 110.409 97.756 612.262 131.387

4.1.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.5 Statii de pompare 238.592 51.200 45.332 283.924 60.928

4.1.5.1 Extindere 238.592 51.200 45.332 283.924 60.928

4.1.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.6 Retea de distributie 6.075.825 1.303.825 1.154.407 7.230.231 1.551.552

4.1.6.1 Extindere 6.075.825 1.303.825 1.154.407 7.230.231 1.551.552

4.1.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

12.230.240 2.624.515 2.323.746 14.553.985 3.123.173

4.1.7 Retele de canalizare 10.894.996 2.337.982 2.070.049 12.965.045 2.782.199

4.1.7.1 Extindere 10.894.996 2.337.982 2.070.049 12.965.045 2.782.199

4.1.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.8 Statii de pompare apa uzata 1.335.244 286.533 253.696 1.588.940 340.974

4.1.8.1 Extindere 1.335.244 286.533 253.696 1.588.940 340.974

4.1.7 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.1.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.1.9.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.1.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2. Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale 161.022 34.554 30.594 191.616 41.119

30.290 6.500 5.755 36.045 7.735

4.2.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.2.1.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.2.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.2.2.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.2.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.3 Statia de tratare a apei/clorinare 0 0 0 0 0

4.2.3.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.2.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

TOTAL Capitolul 1

STUDIU DE FEZABILITATE : Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020

DEVIZ GENERAL (PRETURI CONSTANTE)
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU UAT DOMNESTI, judetul ILFOV

Nr crt
DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR 

DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA

PARTEA I

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

TOTAL Capitolul 2

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

TOTAL Capitolul 3

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa
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4.2.4 Rezervoare 22.960 4.927 4.362 27.322 5.863

4.2.4.1 Extindere 22.960 4.927 4.362 27.322 5.863

4.2.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.5 Statii de pompare 6.757 1.450 1.284 8.041 1.726

4.2.5.1 Extindere 6.757 1.450 1.284 8.041 1.726

4.2.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.6 Retea de distributie 573 123 109 682 146

4.2.6.1 Extindere 573 123 109 682 146

4.2.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

130.732 28.054 24.839 155.571 33.384

4.2.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.2.7.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.2.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.8 Statii de pompare apa uzata 130.732 28.054 24.839 155.571 33.384

4.2.8.1 Extindere 130.732 28.054 24.839 155.571 33.384

4.2.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.2.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.2.9.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.2.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1.255.427 269.405 238.531 1.493.958 320.592

383.877 82.377 72.937 456.813 98.029

4.3.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.3.1.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.3.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.3.2.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.3.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.3 Statia de tratare a apei/clorinare 0 0 0 0 0

4.3.3.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.3.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.4 Rezervoare 206.671 44.350 39.267 245.938 52.777

4.3.4.1 Extindere 206.671 44.350 39.267 245.938 52.777

4.3.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.5 Statii de pompare 170.090 36.500 32.317 202.407 43.435

4.3.5.1 Extindere 170.090 36.500 32.317 202.407 43.435

4.3.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.6 Retea de distributie 7.116 1.527 1.352 8.468 1.817

4.3.6.1 Extindere 7.116 1.527 1.352 8.468 1.817

4.3.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

871.550 187.028 165.595 1.037.145 222.563

4.3.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.3.7.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.3.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.8 Statii de pompare apa uzata 871.550 187.028 165.595 1.037.145 222.563

4.3.8.1 Extindere 871.550 187.028 165.595 1.037.145 222.563

4.3.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.3.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.3.9.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.3.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 23.300 5.000 4.427 27.727 5.950

0 0 0 0 0

4.4.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.4.1.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.4.2.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.3 Statia de tratare a apei/clorinare 0 0 0 0 0

4.4.3.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.4.4.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.5 Statii de pompare 0 0 0 0 0

4.4.5.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.6 Retea de distributie 0 0 0 0 0

4.4.6.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

23.300 5.000 4.427 27.727 5.950

4.4.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.4.7.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.8 Statii de pompare apa uzata 23.300 5.000 4.427 27.727 5.950

4.4.8.1 Extindere 23.300 5.000 4.427 27.727 5.950

4.4.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.4.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.4.9.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.4.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5. Dotari 12.326 2.645 2.342 14.668 3.148

12.326 2.645 2.342 14.668 3.148

4.5.1 Sursa 0 0 0 0 0

4.5.1.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.1.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.2 Aductiuni 0 0 0 0 0

4.5.2.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.2.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.3 Statia de tratare a apei/clorinare 0 0 0 0 0

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa
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4.5.3.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.3.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.4 Rezervoare 0 0 0 0 0

4.5.4.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.4.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.5 Statii de pompare 12.326 2.645 2.342 14.668 3.148

4.5.5.1 Extindere 12.326 2.645 2.342 14.668 3.148

4.5.5.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.6 Retea de distributie 0 0 0 0 0

4.5.6.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.6.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.5.7 Retele de canalizare 0 0 0 0 0

4.5.7.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.7.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.8 Statii de pompare apa uzata 0 0 0 0 0

4.5.8.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.8.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.5.9 Statii de epurare 0 0 0 0 0

4.5.9.1 Extindere 0 0 0 0 0

4.5.9.2 Reabilitare 0 0 0 0 0

4.6. Active necorporale 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20.511.237 4.401.553 3.897.135 24.408.372 5.237.848

4.401.553

5.1 Organizare de santier 327.610 70.303 62.246 389.856 83.660

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 131.044 28.121 24.898 155.942 33.464

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 196.566 42.182 37.348 233.913 50.196

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 213.710 45.861 0 213.710 45.861

5.2.1
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finatatoare
0 0 0 0 0

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii
95.951 20.590 0 95.951 20.590

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii

19.190 4.118 0 19.190 4.118

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 98.569 21.152 0 98.569 21.152

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare
0 0 0 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 780.109 167.405 148.221 928.330 199.212

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 14.701 3.155 2.793 17.494 3.754

1.336.129 286.723 213.260 1.549.389 332.487

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 25.109 5.388 4.771 29.879 6.412

6.2 Probe tehnologice 50.217 10.776 9.541 59.758 12.824

75.326 16.164 14.312 89.638 19.236

TOTAL 23.700.286 5.085.898 4.462.449 28.162.735 6.043.505

Din care C + M 19.713.748 4.230.418 3.745.612 23.459.360 5.034.197

151.381 32.485 0 151.381 32.485

23.851.667 5.118.383 4.462.449 28.314.116 6.075.991

Consultant UAT

TOTAL DEVIZ

TOTAL Capitolul 4

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

TOTAL Capitolul 5

 Sistem de canalizare

 Sistem de alimentare cu apa

 Sistem de canalizare

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

TOTAL Capitolul 6

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a 

Proiectului
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